

PROGETTO



GHIGO&PARTNERS ENGINEERING
 e-mail:info@ghigoandpartners.eu | domain:www.ghigoandpartners.eu
 Galleria F. Argenta n.2 - 14100 - ASTI
 Tel.+39.0141.30341 | C.F. - P.IVA: 00895000057

COMMITTENTE



PNRR - M6C2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC1 DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO E BIAGIO DI ALESSANDRIA CIG 9898431BA8

PROGETTO ESECUTIVO

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	COMUNE DI ALESSANDRIA
--------	------------------	--------------------------	-----------------------

OGGETTO DELL'ELABORATO

Quadro economico

CODICE COMMESSA

2311_TAC1

PROGETTO

PE

SEZIONE

DOC

TAVOLA

13

SCALA

-

revisione	data	oggetto
0	GIUGNO 2024	PRIMA EMISSIONE

SOSTITUISCE

I PROGETTISTI

GHIGO&PARTNERS ENGINEERING
 e-mail:info@ghigoandpartners.eu | domain:www.ghigoandpartners.eu
 Galleria F. Argenta n.2 - 14100 - ASTI
 Tel.+39.0141.30341 | C.F. - P.IVA: 00895000057



ing. Alessandro SCALZI

Via Aspromonte, 3 - 15121 ALESSANDRIA
 Tel/Fax:+39.0131.43196 - ale.scalzi@gmail.com

TIMBRI E FIRME

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC REPARTO S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di ALESSANDRIA CUP:H39J21015870001			
A) SOMME A BASE DI APPALTO ACCORDO QUADRO			
1)	Lavori a corpo lordi		56 656,56 €
	di cui		
	Edifici Civili e industriali - OG1	12 516,95 €	
	Impianti tecnologici - OG11	2 967,27 €	
	Impianti elettrici interni - OS30	40 217,33 €	
2)	Lavori a misura	0,00 €	0,00 €
3)	Riconoscimento prestazione	0,00 €	0,00 €
A.1)	Importo a base di contratto accordo quadro (1+2) con applicazione ribasso		40 851,52 €
3.b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	955,01 €	955,01 €
3.c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €	0,00 €
3.d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €	0,00 €
A.2)	Totale lavori (A.1 + 3.b + 3.c + 3.d)		41 806,53 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	1 000,00 €	1 000,00 €
2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	1 000,00 €	1 000,00 €
3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	1 000,00 €	1 000,00 €
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	1 000,00 €	1 000,00 €
5)	imprevisti (tra il 5% e il 10%)	43 315,36 €	43 315,36 €
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione dei prezzi) e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali previste nei documenti di gara) ;	48 361,31 €	48 361,31 €
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00 €	0,00 €
	8.a.1) <i>Progettazione</i>	11 191,53 €	
	8.a.2) <i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -CSP</i>	1 830,11 €	
	8.a.3) <i>Direzione dei lavori e contabilità</i>	7 524,07 €	
	8.a.4) <i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CSE</i>	4 575,27 €	
	8.a.5) <i>Emissione CRE</i>	732,03 €	
	8.a.6) <i>prestazioni a vacanza</i>	850,00 €	
	8.a.7) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	1 068,12 €	
	8.a.8) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	6 109,65 €	
8.a)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,		33 880,79 €
8.b)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (misura massima 2%); escluso quanto in 10)	668,90 €	668,90 €
	9.1) <i>verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023</i>	2 638,91 €	
	9.2) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	105,56 €	
	9.3) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	603,78 €	
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		3 348,25 €
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota parte in misura del 20% di 8.a, per tecnologie e formazione);	167,23 €	167,23 €
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	1 000,00 €	1 000,00 €
12)	spese per pubblicità;	1 000,00 €	1 000,00 €
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1 000,00 €	1 000,00 €
	14.1) <i>Spesa tecnica per collaudo</i>	0,00 €	
	9.2) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	0,00 €	
	9.3) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	0,00 €	
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		0,00 €
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23/2023;	1 000,00 €	1 000,00 €
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; (art. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)	1 254,20 €	1 254,20 €
17)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (2 % per gli importi pari o superiori ad 1 mln di euro ed inferiore a 5 mln di euro);	0,00 €	0,00 €
18.a)	IVA su lavori A.2 nella misura del	22%	9 197,44 €
18.b)	Eventuali altre imposte.		0,00 €
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		148 193,47 €
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			190 000,00 €