

# ID Negoziazione: 3714175 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE D...

Stato Rdo: **Stipulata**

[Comunicati](#)

[Seduta pubblica](#)

 TORNA INDIETRO ()

 RIEPILOGO RDO ()

 COMUNICAZIONI ()

 OFFERTE PRESENTATE ()

 STIPULA ()

## Stipula

In conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, anche la stipula del contratto deve essere effettuata in via telematica. Potrai procedere alla stipula o attraverso l'invio all'aggiudicatario di un Contratto autonomamente prodotto dalla Stazione appaltante oppure generando il contratto attraverso il sistema ("PDF di Stipula RdO"). Nel caso in cui scegli l'opzione di un Contratto autonomamente prodotto, provvedi ad allegarlo direttamente. Nel caso in cui scegli l'opzione di sistema, procedi a generare il documento di stipula (prodotto dal sistema sulla base dei dati della RdO inviata e dell'offerta aggiudicata in via definitiva) e ad allegarlo firmato digitalmente. Una volta caricato il contratto, inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il concorrente aggiudicatario, comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici). Se lo ritieni opportuno, ai fini di una corretta esecuzione del contratto, puoi aggiungere eventuali altri documenti relativi alla RdO che saranno visibili al concorrente aggiudicatario.

**Valore:** 300000 €

Nr. partecipazione	Denominazione concorrente	Stato aggiudicazione	Revoca
▲ 857109	▲ C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO (/abifrontend/#!/ ▲	Contraente	-

schedaImpresaNew?  
id=a56b6a05314f782...

## Dati e documenti di stipula

Data stipula contratto  
08/05/2024

Data di attivazione contratto  
08/05/2024

- Fac-simile di sistema – PDF di STIPULA
- Contratto Prodotto dalla Stazione Appaltante

## Allega documento

Procedi al caricamento del documento.  
E' possibile aggiungere ulteriori file da allegare alla stipula.

Capitolato AQ falegname 2023....

401199 KB

Stato caricamento : ●

Data caricamento : 08/05/2024

11:22:30



Operazione effettuata da : Gabriele Cauli