

PROGETTO



GHIGO&PARTNERS ENGINEERING
 e-mail:info@ghigoandpartners.eu | domain:www.ghigoandpartners.eu
 Galleria F. Argenta n.2 - 14100 - ASTI
 Tel.+39.0141.30341 | C.F. - P.IVA: 00895000057

COMMITTENTE



Azienda Ospedaliera
 di **ALESSANDRIA**
 Santi Antonio e Biagio
 e Cesare Arrigo



PNRR - M6C2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE RMN2 DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO E BIAGIO DI ALESSANDRIA CIG 9916296255

PROGETTO ESECUTIVO

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	COMUNE DI ALESSANDRIA
--------	------------------	--------------------------	-----------------------

OGGETTO DELL'ELABORATO	Quadro economico
-------------------------------	-------------------------

CODICE COMMESSA 2311_RMN2	PROGETTO PE	SEZIONE DOC	TAVOLA 13	SCALA -
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

revisione 0	data GIUGNO 2024	oggetto PRIMA EMISSIONE	SOSTITUISCE

I PROGETTISTI

GHIGO&PARTNERS ENGINEERING
 e-mail:info@ghigoandpartners.eu | domain:www.ghigoandpartners.eu
 Galleria F. Argenta n.2 - 14100 - ASTI
 Tel.+39.0141.30341 | C.F. - P.IVA: 00895000057



ing. Alessandro SCALZI

Via Aspromonte, 3 - 15121 ALESSANDRIA
 Tel/Fax:+39.0131.43196 - ale.scalzi@gmail.com

TIMBRI E FIRME

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE RM2 REPARTO S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di ALESSANDRIA CUP:H39J21015890001			
A) SOMME A BASE DI APPALTO ACCORDO QUADRO			
1)	Lavori a corpo lordi		235 307,38 €
	di cui		
	Edifici Civili e industriali - OG1	131 746,88 €	
	Impianti tecnologici - OG11	66 355,21 €	
	Impianti elettrici interni - OS30	34 272,04 €	
2)	Lavori a misura	0,00 €	0,00 €
3)	Riconoscimento prestazione	0,00 €	0,00 €
A.1)	Importo a base di contratto accordo quadro (1+2) con applicazione ribasso		170 423,19 €
3.b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 933,25 €	2 933,25 €
3.c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €	0,00 €
3.d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €	0,00 €
A.2)	Totale lavori (A.1 + 3.b + 3.c + 3.d)		173 356,44 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	1 000,00 €	1 000,00 €
2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	1 000,00 €	1 000,00 €
3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	1 000,00 €	1 000,00 €
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	1 000,00 €	1 000,00 €
5)	imprevisti (tra il 5% e il 10%)	42 397,57 €	42 397,57 €
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione dei prezzi) e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali previste nei documenti di gara) ;	34 671,29 €	34 671,29 €
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00 €	0,00 €
	8.a.1) <i>Progettazione</i>	17 155,61 €	
	8.a.2) <i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -CSP</i>	2 822,78 €	
	8.a.3) <i>Direzione dei lavori e contabilità</i>	11 588,97 €	
	8.a.4) <i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CSE</i>	7 057,33 €	
	8.a.5) <i>Emissione CRE</i>	1 129,11 €	
	8.a.6) <i>prestazioni a vacanza</i>	375,00 €	
	8.a.7) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	1 605,15 €	
	8.a.8) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	9 181,47 €	
8.a)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,		50 915,42 €
8.b)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (misura massima 2%); escluso quanto in 10)	2 773,70 €	2 773,70 €
	9.1) <i>verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023</i>	4 613,05 €	
	9.2) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	184,52 €	
	9.3) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	1 055,47 €	
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		5 853,04 €
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota parte in misura del 20% di 8.a, per tecnologie e formazione);	693,43 €	693,43 €
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	1 000,00 €	1 000,00 €
12)	spese per pubblicità;	1 000,00 €	1 000,00 €
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1 000,00 €	1 000,00 €
	14.1) <i>Spesa tecnica per collaudo</i>	0,00 €	
	9.2) <i>Contributo Previdenziale (4%)</i>	0,00 €	
	9.3) <i>IVA su spese tecniche (22%)</i>	0,00 €	
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		0,00 €
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23/2023;	1 000,00 €	1 000,00 €
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; (art. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)	5 200,69 €	5 200,69 €
17)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (2 % per gli importi pari o superiori ad 1 mln di euro ed inferiore a 5 mln di euro);	0,00 €	0,00 €
18.a)	IVA su lavori A.2 nella misura del	22%	38 138,42 €
18.b)	Eventuali altre imposte.		0,00 €
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		188 643,56 €
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			362 000,00 €